Sujet Projet Annuel B2

Sujet de projet annuel B2 2026
Gestion intelligente d'un espace de co-working

Projet	Plateforme de gestion d'un espace de co-working
Année	B2 - promotion 2026
Finalité	Réservation, accès, services internes, facturation et administration
Usage	Base pour le document Word, l'expression des besoins et le support PowerPoint

Document prêt à être adapté avec le nom de l'équipe, les rôles et les arbitrages techniques.

1. Synthèse du sujet

Le projet consiste à concevoir une solution numérique complète pour un espace de co-working. L'application doit permettre de gérer la réservation des postes et salles, l'accès au site, les services internes et la facturation. Le sujet mobilise à la fois les dimensions applicatives, réseau, sécurité, base de données, automatisation documentaire et administration système.

Réserver	Accéder	Facturer	Administrer
Usage principal	Flux clés	Automatisation	Exploitation

Problématique à résoudre

- Centraliser les réservations de places nomades, bureaux fixes et salles de conférence.
- Éviter les conflits d'agenda lorsqu'une réservation implique plusieurs personnes ou une ressource partagée.
- Automatiser les confirmations, rappels, annulations et modifications selon des règles de gestion simples.
- Générer une facturation propre et traçable, avec émission automatique de factures PDF par e-mail.
- Assurer un accès fluide et sécurisé aux espaces et au réseau (Conception réseau, Wi-Fi captif, authentification, sauvegardes, QR code d'entrée, VPN inter-sites).

Vision cible

Proposer une plateforme de gestion moderne, simple à utiliser et suffisamment modulaire pour couvrir le besoin cœur de métier (réservation + facturation + administration), tout en ouvrant la porte à des fonctionnalités d'infrastructure plus avancées.

Point d'attention : Le périmètre est large. Pour un projet B2, il est recommandé de distinguer un MVP (Produit minimum viable) obligatoire et des options avancées, afin de sécuriser la soutenance et la démonstration finale.

2. Objectifs du projet

Objectif	Description	Résultat attendu
Métier	Fluidifier l'occupation de l'espace de co-working et réduire les opérations manuelles.	Un parcours utilisateur clair de la réservation à la facturation.
Applicatif	Développer une application web responsive avec comptes, réservations, notifications et administration.	Une démonstration fonctionnelle sur environnement de test ou de production.
Infrastructure	Prévoir l'hébergement, la sécurité, la sauvegarde, l'accès réseau et les intégrations techniques.	Une architecture cohérente, documentée et défendable à l'oral.
Documentaire	Produire les livrables de gestion de projet, d'analyse, d'architecture et d'utilisation.	Un dossier complet remis avec le support de soutenance.

3. Périmètre fonctionnel recommandé

Bloc fonctionnel	Contenu attendu	Priorité
Comptes & profils	Création de compte, authentification, rôles (client, membre, admin, accueil, comptabilité).	Must
Catalogue d'espaces	Gestion des types d'espaces : place nomade, bureau, salle de conférence, ressources associées.	Must
Réservation	Réservation par demi-journée ou créneau horaire, visualisation des disponibilités, gestion multi-personnes.	Must
Panier & tarification	Ajout au panier, calcul du prix horaire ou abonnement, validation de commande.	Must
Notifications	Envoi des confirmations, rappels H-1, annulations et modifications par e-mail ; push mobile en option.	Should
Facturation	Génération de facture PDF et envoi automatique par e-mail.	Must

Bloc fonctionnel	Contenu attendu	Priorité
Plan de l'espace	Visualisation de l'espace et des places disponibles sur plan.	Should
Services internes	Gestion des équipements, impression à code, QR code d'entrée.	Could
Administration	Gestion des réservations, tarifs, ressources, utilisateurs, statistiques de base.	Must

4. Périmètre technique et infrastructure

- Application web front-office et back-office avec base de données relationnelle.
- Service d'envoi d'e-mails transactionnels (confirmation, rappel, facture).
- Génération de PDF côté serveur pour la facturation.
- Gestion des disponibilités et prévention des conflits d'agenda.
- Authentification sécurisée, journalisation des actions et gestion des rôles.
- Sauvegarde de l'application et de la base de données, avec procédure de restauration.
- Mise en place d'un hébergement pour l'application web avec Déploiement technique de l'application.
- Configuration d'un réseau interne adapté à l'espace de coworking et mise en place d'un portail captif.
- Étude ou preuve de concept sur le Wi-Fi captif, le réseau interne sécurisé et le VPN entre sites.

5. Proposition de découpage MVP / extensions

Niveau	Fonctionnalités conseillées
MVP soutenable	Authentification, catalogue des espaces, réservation, panier, confirmation e-mail, gestion des annulations/modifications, facturation PDF, interface admin.
Version enrichie	Plan interactif, rappels H-1, QR code d'entrée, abonnements, tableau de bord d'occupation.
Version avancée	Application mobile ou PWA, impression avec code de facturation, portail captif Wi-Fi, intégration multi-sites avec VPN.

* MVP = Produit minimum viable

6. Livrables à prévoir

Livrable	Contenu
Cahier des charges fonctionnel	Contexte, acteurs, besoins, parcours, user stories, règles de gestion, priorisation.
Cahier des charges technique	Architecture applicative, architecture réseau, MCD/MLD, choix techniques, sécurité, sauvegarde.
Application	Solution fonctionnelle démontrable à la soutenance.
Documentation technique	Installation, configuration, exploitation, reprise après incident, schémas.
Manuel utilisateur	Parcours d'utilisation côté client et côté administration.
Support oral	PowerPoint synthétique, démonstration, planning, rôles, valeur ajoutée.

7. Risques de projet à anticiper

Risque	Impact	Réponse recommandée
Périmètre trop large	Retard, démo incomplète	Fixer un MVP dès le départ et planifier les options avancées séparément.
Complexité du moteur de réservation	Conflits de créneaux	Commencer tôt le modèle de données, les règles métier et les tests.
Intégration réseau / sécurité	Blocages techniques	Prévoir une preuve de concept documentée plutôt qu'une intégration totale.
Automatisation PDF / e-mail	Fonctionnalités instables	Industrialiser ce flux tôt dans le projet avec des scénarios de test.
Manque de documentation	Perte de points à la soutenance	Mettre à jour les livrables à chaque jalon, pas en fin de projet.

8. Conclusion opérationnelle

Le sujet pour un projet annuel B2 combine application métier, base de données, sécurité, administration système, réseau et production documentaire. La clé de réussite sera de cadrer précisément le cœur du produit, puis de traiter les éléments avancés comme des extensions maîtrisées.

Point d'attention : Conseil de soutenance : montrez un parcours complet bout en bout (réserver → recevoir la confirmation → accéder à l'espace → générer la facture → administrer la réservation).